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Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā

“Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas  1., 2. un  3. stāva  telpu remontdarbi”

Identifikācijas Nr. LU RMK 2011/4-ERAF
NOLIKUMS
Finansējums: ERAF darbības programma “Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes 3.1.2.1.1. “Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās”

Nr.2010/0125/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/020

Rīga, 2011

I. Vispārīgā informācija

1. Iepirkuma priekšmets ir Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 1., 2. un  3. stāva telpu remonts Rīgā, Hipokrāta ielā 1 saskaņā ar veicamo remontdarbu apjomu un izmaksu tāmi (2.pielikums) (turpmāk – pakalpojums). 

2. Iepirkuma rezultātā, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – pasūtītājs) noslēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar līguma projektu nolikuma 3.pielikumā, ar pretendentu, kurš spēs nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, atbildīs šajā nolikumā izvirzītajām prasībām, un būs ar zemāko piedāvājuma summu paredzamajam līguma apjomam.

3. Līguma darbības termiņš – ne vairāk kā 30 darba dienas no līguma abpusējas parakstīšanas datuma.

4. Pasūtītājs un iepirkuma veicējs: Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”, reg.nr. LV90000014902, Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038. 

5. Pasūtītāja kontaktpersona: projektu vadītāja Līga Daugaviete, tālr. 67840741, e-pasta adrese: liga.daugaviete@rmkoledza.lv.  
6. Telpu apskate: pretendents veic telpu apskati un iepazīstas ar paredzamo darbu apjomu, parakstoties par to reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapu pievieno pretendenta atlases dokumentiem. Apskates laiku iepriekš saskaņo ar ēku un teritoriju apsaimniekošanas speciālistu Ivaru Vācieti  (tālr.: 67840740, e-pasts: ivars.vacietis@rmkoledza.lv).  
7. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU RMK 2011/4-ERAF.

8. CPV kods: 45000000-7.
9. Pasūtītājs iepirkuma sniegto pakalpojumu apmaksās no pasūtītājam pieejamajiem ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes 3.1.2.1.1. “Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās” 
(Nr. 2010/0125/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/020) aktivitāšu 1.1. „Auditoriju un laboratoriju telpu grupu renovācija”, 1.2. „Infrastruktūras pielāgošana un vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem” 1.3. „Infrastruktūras pielāgošana un vides pieejamības nodrošināšana studentiem ar bērniem” līdzekļiem.

10. Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kuri ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, (turpmāk tekstā - nolikums) var iepazīties elektroniskā veidā Pasūtītāja mājas lapas www.rmkoledza.lu.lv sadaļā Iepirkumi. Nolikuma apliecinātu kopiju var saņemt katru darba dienu no plkst.8:30 līdz plkst.17:00 LU RMK, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV – 1079, 3.stāvā, 344.kabinetā, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš piesakot ierašanās laiku pa tālruni 67840741. Maksa par nolikuma saņemšanu nav paredzēta. Par nolikuma saņemšanu elektroniskā veidā ieinteresētais piegādātājs nosūta paziņojumu elektroniski 5.punktā minētajai Pasūtītāja kontaktpersonai un uzņemas atbildību sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā.
11. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu.

12. Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2011.gada 27.jūnija plkst. 12:00 Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta iela 1, Rīga, LV – 1079, 3.stāvā 344.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumi pēc nolikumā norādītā iesniegšanas termiņa netiks pieņemti, pa pastu saņemtie piedāvājumi tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam neatvērti.

13. Piedāvājuma derīguma termiņš: iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt spēkā un saistošam pretendentam 45 (četrdesmit piecas) dienas no nolikuma 12.punktā minētā piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa. Pretendenta, ar kuru tiks noslēgts līgums, piedāvājumam ir jābūt spēkā visu līguma darbības laiku. 

14. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

15. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

15.1. pretendentam ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot, ja maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma paredzamajam izpildes beigu termiņam tas būs likvidēts; 

15.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas pastāvīgā dzīves vieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīves vieta) ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopumā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

16. Pretendentam jānodrošina pakalpojuma sniegšanai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificēts būvdarbu vadītājs:
16.1. ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
16.2. elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
II. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

17. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām.

18. Pretendents iesniedz piedāvājuma 2 (divus) eksemplārus: oriģinālu un kopiju vai 2 (divus) oriģinālus. Pretendents piedāvājumam pievieno remontdarbu apjomu un izmaksu tāmes (nolikuma pielikums Nr.2) kopiju elektroniskā formā MS Excel formātā CD datu nesējā. Ja remontdarbu apjomu un izmaksu tāmes kopija elektroniskajā formā atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, iepirkuma komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu. Piedāvājums un informācija CD datu nesējā iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē uz kuras jānorāda:

18.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

18.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, kontaktpersona un kontakttālrunis;

18.3. neatvērt līdz 2011.gada 27.jūnija plkst. 12:00;

18.4. atzīme: iepirkumam „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 1., 2. un  3. stāva telpu remontdarbi” (id.nr. LU RMK 2011/4-ERAF). 

19. Piedāvājumi pretendentiem atpakaļ netiek atdoti, izņemot nolikuma 12.punktā minēto gadījumu. 

20. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, labojumiem vai dzēsumiem.

21. Piedāvājumam jābūt sagatavotam latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā. 

22. Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim, kuram ir paraksta tiesības. Pretendents pievieno paraksta tiesības apliecinošu dokumentu.
23. Piedāvājumam jābūt satura rādītājam un lapām numurētām. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam) un apzīmogotam, uz pēdējās lappuses norādot lapu skaitu. Dokumentu kopiju pareizībai jābūt apliecinātai saskaņā ar 28.09.2010. Mk noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.
24. Līdz nolikuma 12.punktā minētā termiņa iestāšanās brīdim, Pretendents drīkst grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu pretendents iesniedz noformējot aploksni saskaņā ar nolikuma 18.punktu un aploksnes augšējā, labajā stūrī izdara atzīmi „ATSAUKUMS” vai „GROZĪJUMI”. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt vai atsaukt.

III. Pretendenta atlases dokumenti

25. Pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikāciju apliecinoši atlases dokumenti: 

25.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu.
25.2. Reģistrācijas apliecības kopija  (juridiskām personām), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

25.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija ;

25.4. Būvdarbu vadītāja, kurš  nodrošinās pakalpojuma sniegšanu objektā, kvalifikāciju apliecinošs dokuments – sertifikāts (kopija) ēku būvdarbu vadīšanā un ēku būvuzraudzībā (sertifikātam jābūt derīgam vismaz līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām);
25.5. Elektroietaišu izbūves darbu vadītāja, kurš nodrošinās pakalpojuma sniegšanu objektā, kvalifikāciju apliecinošs dokuments – sertifikāts (kopija) elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā (sertifikātam jābūt derīgam vismaz līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām).
25.6. Veicamo remontdarbu izmaksu tāme atbilstoši nolikuma 2.pielikumā esošajai formai. Veicamo remontdarbu izmaksu tāmē ir jānorāda visas pretendenta izmaksas un ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, lai nodrošinātu telpu remontdarbu veikšanu atbilstoši nolikuma prasībām. Veicamo remontdarbu izmaksu tāmes formā ir norādīts minimālais veicamo remontdarbu apjoms, kuru pretendents nav tiesīgs samazināt. Pretendents veicamo remontdarbu izmaksu tāmi sagatavo par katru telpu atsevišķi un sagatavo veicamo remontdarbu koptāmi.

25.7. Pretendenta pieredzes apliecinājums par pēdējiem diviem gadiem, t.i., par 2009.gadu un 2010.gadu, norādot: klients, īss sniegtā pakalpojuma apraksts, pakalpojumu sniegšanas periods, sniegtā pakalpojuma vērtība naudas izteiksmē, klienta kontaktpersonas tālrunis, e-pasts.
26. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, konstatē, ka tā neatbilst patiesībai, pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts.

27. Ja pretendenta piedāvājums nesatur visus 25.punktā noteiktos dokumetus,  pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts.
VI. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

28. Tiks salīdzināti un vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti šajā nolikumā paredzētajā kārtībā un termiņā. 

29. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādā kārtībā:

29.1. iepirkuma komisija vērtēs pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma prasībām. Piedāvājuma noformējuma prasībām neatbilstošie piedāvājumi, izvērtējot neatbilstības samērīgumu, var tikt izslēgti no turpmākās dalības iepirkumā;

29.2. iepirkuma komisija vērtēs pretendenta atlases dokumentu atbilstību nolikuma prasībām. Ja iepirkuma komisija vērtēšanas procesā konstatēs pretendenta vai piedāvājuma neatbilstību nolikuma prasībām jebkurā no vērtēšanas posmiem, pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts.

30. Iepirkuma komisija vērtēs pretendenta iesniegtās veicamo remontdarbu izmaksu tāmes atbilstību nolikuma un veicamo darbu apjoma prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatēs iesniegtajā remontdarbu izmaksu tāmē minimālo veicamo darbu apjoma samazinājumu, pretendents no turpmākas dalības iepirkumā tiek izslēgts.

31. Vērtējot iesniegtās remontdarbu izmaksu tāmes, iepirkuma komisija pārbaudīs aritmētiskās kļūdas. Ja iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskas kļūdas, tā veiks pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās cenas. Par aritmētisko kļūdu labojumiem pasūtītājs informē pretendentu.

32. Lai pārliecinātos, ka pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs var pieprasīt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvājuma detalizētu aprakstu. Par nepamatoti lētu piedāvājumu pasūtītājs uzskatīs tādu piedāvājumu, kurš būs vairāk kā par 10 (desmit) procentiem lētāks nekā saņemto piedāvājumu vidējā līgumcena. Aprēķinot vidējo līgumcenu, ņems vērā tos piedāvājumus, kuru cena nepārsniedz pasūtītāja kontroltāmes kopsummu. Ja pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā tiks izslēgts.
33. Iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iespējamajam vispārīgās vienošanās un līguma slēgšanas tiesību saņēmējam pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, ja pretendents minēto dokumentu nebūs pievienojis piedāvājumā, kura apliecina, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

34. Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saskaņā ar nolikuma 2.punkta nosacījumiem.

35. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, ja nav saņemts neviens piedāvājums vai nav saņemts neviens nolikumam un / vai tā pielikumiem atbilstošs piedāvājums, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

36. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti rakstiski tiks informēti par pieņemto lēmumu.

Pielikumā:

1. pielikums – Pieteikuma forma uz 2 lapām;

2. pielikums – Remontdarbu apjoms un izmaksu tāme uz 42 lapām;

3. pielikums – Līguma projekts uz 7 lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja





R. Bogdanova

Pielikums Nr. 1

Publiskā iepirkuma nolikumam
 „Latvijas Universitātes Rīgas 
Medicīnas koledžas 1., 2. un  3. stāva stāva telpu
 remontdarbi”

Id.nr. LU RMK 2011/4-ERAF
Aizpilda pretendents un noformē uz savas veidlapas

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 1., 2. un  3. stāva telpu remontdarbi”

Identifikācijas Nr. LU RMK 2011/4-ERAF
___________                                                                  

 __________________

Vieta








Datums

	Informācija par pretendentu


Pretendenta nosaukums:


____________________________________

Reģistrācijas numurs un datums:

____________________________________

PVN maksātāja reģistrācijas

numurs un datums:


____________________________________

Juridiskā adrese:


____________________________________

Pasta adrese:



____________________________________

Tālrunis:



____________________________________

Fakss:




____________________________________

E-pasta adrese:



____________________________________

Mājas lapas adrese internetā: 

____________________________________

	Finanšu rekvizīti


Bankas nosaukums:
______________________________________________

Bankas kods:

______________________________________________

Konta numurs:

______________________________________________

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)


Vārds, uzvārds:

_______________________________________________

Ieņemamais amats:
_______________________________________________

Tālrunis:

_______________________________________________

Fakss:


_______________________________________________

E-pasta adrese:

_______________________________________________

1. Ar šo _______________________ apliecina:

(pretendenta nosaukums)

1.1. savu dalību iepriekš norādītajā atklātajā konkursā;

1.2. piedāvājuma derīguma termiņš ir 45 (četrdesmit piecas) dienas no Nolikuma 11.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa;

1.3.  pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu nolikumā paredzēto remontdarbu veikšanu saskaņā ar veicamo remontdarbu apjomu un izmaksu tāmi;

1.4. uz mani kā pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.punktā ietvertie izslēgšanas nosacījumi:

1.4.1. pretendentam ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot, ja maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma paredzamajam izpildes beigu termiņam tas būs likvidēts;

1.4.2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

1.5. visa iesniegtā informācija ir patiesa.

2. Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar telpām, kurās ir veicami remontdarbi un iesniegtajā piedāvājumā ir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar nolikumā paredzēto remontdarbu veikšanu.
3. Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar iepirkuma nolikumu un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

4. Šī piedāvājuma izvēles gadījumā apņemos slēgt līgumu saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Pielikums Nr. 2

Publiskā iepirkuma nolikumam
 „Latvijas Universitātes Rīgas 
Medicīnas koledžas 1., 2. un  3. stāva telpu
 remontdarbi”

Id.nr. LU RMK 2011/4-ERAF
Būvdarbu apjomi un izmaksu tāme

Koptāme

	Būves nosaukums: Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīca. Telpu rekonstrukcija

	Būves adrese: Hipokrāta iela 1, Rīga
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nr. p. k.
	Objekta nosaukums
	Objekta izmaksas, Ls
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Telpu rekonstrukcijas darbi  1.stāvā (objekts Nr.1)
	 
	

	2
	Telpu rekonstrukcijas darbi  2.stāvā (objekts Nr.2)
	 
	

	3
	Telpu rekonstrukcijas darbi  3.stāvā (objekts Nr.3)
	 
	

	 
	KOPĀ:
	 
	

	
	
	
	

	
	PVN 22%
	 
	

	
	Pavisam būvizmaksas
	 
	


Objekta Nr.1 koptāme

	
	
	
	
	Kopējā darbietilpība, c.st.
	
	

	
	
	
	
	Tāmes izmaksa, Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p. k.
	Lokālās tāmes Nr.
	Lokālās tāmes nosaukums
	 
	Tāmes izmaksas, Ls
	t.sk.
	darbietilp., c.st.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	

	1
	1-1
	Telpas nr.5 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	1-2
	Telpas nr.6 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	1-3
	Telpas nr.20 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	1-4
	Telpas nr.21 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	1-5
	Telpas nr.28 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Pieskaitāmie izdevumi 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	t.sk. darba aizsardzībai 
	 
	
	
	
	
	


	
	
	Kopā ar pieskaitāmajiem izdevumiem 
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	Plānotie uzkrājumi 
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	Sociālais nodoklis 
	24.09%
	
	 
	
	
	

	
	
	Pavisam kopā 
	 
	
	 
	
	
	


Lokālā tāme 1-1

Telpas Nr.5 rekonstrukcija
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Veco, piekārto griestu demontāža
	m2
	18,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	18,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	Koka durvju bloku montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	gab.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	900x2100mm
	komp.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	700x2100mm
	komp.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	
	Esošas durvju ailas apmešana, spahtelēšana
	m2
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Grīdas flīzēšana (flīzes atbilstošas vestibilā esošajām).
	m2
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Flīzētas grīdlīstes uzstādīšana
	m
	18.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Tapešu noņemšana
	m2
	45.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	45,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	45,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	Plastikāta stūra leņķīšu uzstādīšana
	m
	10,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	45.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	45.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 1polu z/a 230V,IP20
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	 
	Gaismekļu DTL RT 600 418 DL Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	 
	Piekārto, moduļveida griestu (600x600), Amstrong vai analogs montāža
	m2
	19,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā 
	 
	
	
	
	


Lokālā tāme 1-2

Telpas Nr.6 rekonstrukcija

	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Griestu sijas apdares kārbas un gaismekļu demontāža
	m
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Grīdlīstu demontāža
	m
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	3,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 
	Koka durvju bloku montāža un lakošana (900x2100mm., t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures )
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	 
	Piekārto, moduļveida griestu (600x600), Amstrong vai analogs montāža
	m2
	76,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	
	Tapešu noņemšana
	m2
	110,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	110,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	110,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	38.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	105,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	kontaktligzdas 1vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	 
	Gaismekļu DTL RT 600 418 DL Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	
	Jaunu koka grīdlīstu uzstādīšana un lakošana
	m
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	Jaunas vēdināšanas restītes uzstādīšana
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	 
	Apkures cauruļu krāsošana
	m2
	9,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā 
	 
	
	
	
	


Lokālā tāme 1-3
Telpas Nr.20 rekonstrukcija
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Veco, piekārto griestu demontāža
	m2
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	
	Ķieģeļu mūra starpsienas demontāža
	m2
	7,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	7,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Koka durvju bloku montāža un lakošana, t.sk.slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	gab
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	900x2100mm
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	700x2100mm
	gab
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	35.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Grīdas flīzēšana (flīzes atbilstošas vestibilā esošajām).
	m2
	35.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	
	Fīzētas grīdlīstes uzstādīšana
	m
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	
	Apmetuma remonts
	m2
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	Sienas apmešana un spahtelēšana
	m2
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	 
	Iepriekš krāsotu sienu uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	86.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	
	Apkures cauruļu krāsošana
	m2
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	156.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	156.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 1polu z/a 230V,IP20
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	 
	Gaismekļu DTL RT 600 418 DL Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	 
	Piekārto, moduļveida griestu (600x600), Amstrong vai analogs montāža
	m2
	37.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Lokālā tāme 1-4
Telpas Nr.21 rekonstrukcija
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	11.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Sienas flīžu demontāža
	m2
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Esošās izlietnes un pievadu demontāža
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures. 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	11.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Jauna (linoleja) seguma ieklāšana (min.32.klase), savienojuma šuves tiek metinātas.
	m2
	11.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes uzstādīšana un lakošana
	m
	14,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	39.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	39,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	
	Sienu flīzēšana
	m2
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	8.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	24.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 2vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	 
	Gaismekļu i20 235 OP Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	2.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	
	Apkures cauruļu krāsošana
	m2
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	
	Jaunas vēdināšanas restes uzstādīšana
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	 
	Jaunas izlietnes ar galda virsmu pievadiem un jaucējkrānu, montāža
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā 
	 
	
	
	
	


Lokālā tāme 1-5
Telpas Nr.28 rekonstrukcija
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Veco, piekārto griestu demontāža
	m2
	14.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	14.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	2,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	
	Esošo durvju aizmūrēšana
	m2
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	Mūra apmešana špahtelēšana un slīpēšana
	m2
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	
	Ģipškartona sienas ar durvju ailu izbūve
	m2
	3,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	14.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Jauna (linoleja) seguma ieklāšana (min.32.klase), savienojuma šuves tiek metinātas.
	m2
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes uzstādīšana un lakošana
	m
	19.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	Iepriekš krāsotu sienu sagatavošana un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	48.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	8.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	24.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	 
	Gaismekļu DTL RT 600 418 DL Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	
	gaismekļi "IZEJA" ar barošanas bloku 220V, kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W, IP20 (ieslēgti visu laiku) uzstādīšana
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	 
	Piekārto, moduļveida griestu (600x600), Amstrong vai analogs montāža
	m2
	14.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	 
	 
	 
	 


Objekta Nr.2 koptāme
	
	
	
	
	Kopējā darbietilpība, c.st.
	
	
	

	
	
	
	
	Tāmes izmaksa, Ls
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. p. k.
	Lokālās tāmes Nr.
	Lokālās tāmes nosaukums
	 
	Tāmes izmaksas, Ls
	t.sk.
	darbietilp., c.st.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	

	1
	2-1
	Telpas nr.12 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2-2
	Telpas nr.24 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	2-3
	Telpas nr.25 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2-4
	Telpas nr.26 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	2-5
	Telpas nr.27 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2-6
	Telpas nr. 33 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2-7
	Telpas nr. 34 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	2-8
	Telpas nr. 38 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	2-9
	Telpas nr. 39 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	2-10
	Telpas nr. 40 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2-11
	Telpas nr. 41 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	2-12
	Telpas nr. 42 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	2-13
	Telpas nr. 43 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Pieskaitāmie izdevumi 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	t.sk. darba aizsardzībai 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā ar pieskaitāmajiem izdevumiem 
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	Plānotie uzkrājumi 
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	Sociālais nodoklis 
	24.09%
	
	 
	
	
	

	
	
	Pavisam kopā 
	 
	
	 
	
	
	


Lokālā tāme 2-1

Telpas Nr.12 rekonstrukcija
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	76.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Ugunsdzēsības krāna kastes demontāža
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m2
	5,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 
	Koka durvju bloku montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ugunsdrošās REI 60, 900x2100mm
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	koka 900x2100mm
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	koka 700x2100mm
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	76.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Jauna (linoleja) seguma ieklāšana (min.32.klase), savienojuma šuves tiek metinātas.
	m2
	76.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes uzstādīšana un lakošana
	m
	68.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Iepriekš krāsotu sienu sagatavošana un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	168.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Piekārto, moduļveida griestu (600x600), Amstrong vai analogs montāža
	m2
	76.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	
	Ugunsdzēsības krāna kastes uzstādīšana
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	
	Lifta ailu apdare
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	Apkures cauruļu krāsošana
	m2
	4,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	55.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	250.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 1polu z/a 230V,IP20
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	 
	Gaismekļu uzstādīšana
	gab.
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Gaismekļu DTL RT 600 418 DL Glamox vai analogs
	gab.
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	gaismekļi "IZEJA" ar barošanas bloku 220V, kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W, IP20 (ieslēgti visu laiku) 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Lokālā tāme 2-2

24.telpas rekonstrukcija
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Iebūvēto skapju demontāža
	m2
	10,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m2
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	Jaunas durvju ailas izbūve esošā ķieģeļu starpsienā 900x2100mm, t.sk. pārsedzes uzstādīšana
	gab.
	1,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32) 
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes ar gropi vadiem uzstādīšana un lakošana
	m
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Tapešu noņemšana
	m2
	53.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	53.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	53.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	28.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1-vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	Telefona kontaktligzdu (2 gb.) un interneta kontaktligzdu (2 gb.) montāža
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	 
	Gaismekļu i20 235 OP Glamox vai analogs uzstādīšana 
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	 
	Apkures cauruļu krāsošana
	m2
	1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Lokālā tāme 2-3

25.telpas rekonstrukcija

	Nr. p. K.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	Darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Iebūvēto skapju demontāža
	m2
	10,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	1,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32) 
	m2
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes ar gropi vadiem uzstādīšana un lakošana
	m
	18.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Tapešu noņemšana
	m2
	52.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	52.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	52.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	28.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1-vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Telefona kontaktligzdas (1 gb.) un interneta kontaktligzdas (1 gb.) montāža
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	 
	Gaismekļu i20 235 OP Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	
	Apkures cauruļu krāsošana
	m2
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Lokālā tāme 2-4

26.telpas rekonstrukcija 
	Nr. p. K.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	Darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Iebūvēto skapju demontāža
	m2
	10,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	1,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	 komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32) 
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes ar gropi vadiem uzstādīšana un lakošana
	m
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Tapešu noņemšana
	m2
	53.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Sienu apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	53.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	53.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	28.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1-vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Telefona kontaktligzdu (2gb.) un interneta kontaktligzdu (2gb.) montāža
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	 
	Gaismekļu i20 235 OP Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	 
	Apkures cauruļu krāsošana
	gab.
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Lokālā tāme 2-5

27.telpas rekonstrukcija 
	Nr. p. K.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	Darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	16,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	16.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32)
	m2
	16.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes ar gropi vadiem uzstādīšana un lakošana
	m
	15.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Iepriekš krāsotu sienu sagatavošana un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	38.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	16.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	16.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	32.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	 
	Gaismekļu uzstādīšana
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Gaismekļi i20 235 OP Glamox vai analogs 
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	gaismekļi „IZEJA” ar barošanas bloku 220V, kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W, IP20 (ieslēgti visu laiku)
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	 
	Apkures cauruļu krāsošana
	m2
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	0.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Lokālā tāme 2-6

33.telpas rekonstrukcija 
	Nr. p. K.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	Darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	7.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Izlietnes ar ūdens maisītāju demontāža, t.sk. ūdensvada un kanalizācijas pievadi
	komp.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Vēdināšanas skārda kanālu demontāža
	m
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	Keramikas flīžu apdares nojaukšana no sienām
	m2
	2,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	1,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	7.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32)
	m2
	7.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes uzstādīšana un lakošana
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	30.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	30,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	7.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	7.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1-vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	4.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	 
	Gaismekļu i20 235 OP Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	 
	Apkures cauruļvadu krāsošana
	m2
	1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	
	Jaunas vēdināšanas restes uzstādīšana
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	
	Sienas apmešana, slīpēšana
	m2
	2,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	 
	Mazgājamā galda ar ūdens maisītāju uzstādīšana un pievienošana cauruļvadiem
	kompl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22.
	 
	Revīzijas lukas izbūve 1200x600mm(komunikāciju apkalpošanai)
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Lokālā tāme 2-7

34.telpas rekonstrukcija 
	Nr. p. K.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	Darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	19.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Iebūvēto skapju demontāža
	m2
	10,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	19.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32)
	m2
	19.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes ar gropi vadiem uzstādīšana un lakošana
	m
	18.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Tapešu noņemšana
	m2
	54,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	54.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	54.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	19.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	28.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1-vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	Telefona kontaktligzdas (1 gb.) un interneta kontaktligzdas (1 gb.) montāža
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	 
	Gaismekļu i20 235 OP Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	 
	Apkures cauruļu krāsošana
	m2
	1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Lokālā tāme 2-8

38. telpas rekonstrukcija 
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Iebūvēto skapju demontāža
	m2
	10,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32)
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes ar gropi vadiem uzstādīšana un lakošana
	m
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Tapešu noņemšana
	m2
	53.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	53.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	53.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	28.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1-vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	Telefona kontaktligzdu (2 gb.) un interneta kontaktligzdu (2 gb.) montāža
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	 
	Gaismekļu i20 235 OP Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	 
	Apkures cauruļu krāsošana
	gab.
	1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Lokālā tāme 2-9

39. telpas rekonstrukcija 
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Iebūvēto skapju demontāža
	m2
	10,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32)
	m2
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes ar gropi vadiem uzstādīšana un lakošana
	m
	18.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Tapešu noņemšana
	m2
	47.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	47.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	47.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	28.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1-vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	Telefona kontaktligzdu (2 gb.) un interneta kontaktligzdu (2 gb.) montāža
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 
	Gaismekļu i20 235 OP Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	 
	Apkures cauruļu krāsošana
	m2
	1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Lokālā tāme 2-10

40. telpas rekonstrukcija 
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Iebūvēto skapju demontāža
	m2
	10,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32)
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes ar gropi vadiem uzstādīšana un lakošana
	m
	18.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Tapešu noņemšana
	m2
	48.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	48.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	48.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	21.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	28.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1-vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	Telefona kontaktligzdu (2 gb.) un interneta kontaktligzdu (2 gb.) montāža
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	 
	Gaismekļu i20 235 OP Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	 
	Apkures cauruļvadu krāsošana
	m2
	1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Lokālā tāme 2-11

41.telpas rekonstrukcija 
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	16.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	16.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32)
	m2
	16.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes ar gropi vadiem uzstādīšana un lakošana
	m
	15.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Iepriekš krāsotu sienu sagatavošana un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	38.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	16.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	16.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	32.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	 
	Gaismekļu uzstādīšana
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Gaismekļi i20 235 OP Glamox vai analogs
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	gaismekļi "IZEJA" ar barošanas bloku 220V, kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W, IP20 (ieslēgti visu laiku)
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	 
	Apkures cauruļvadu krāsošana
	m2
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	0.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Lokālā tāme 2-12

42.telpas rekonstrukcija 
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	19.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Iebūvēto skapju demontāža
	m2
	10,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	19.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32)
	m2
	19.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes ar gropi vadiem uzstādīšana un lakošana
	m
	18.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Tapešu noņemšana
	m2
	47.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	47.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	 
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	47.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	20.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	28.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1-vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	Telefona kontaktligzdu (2 gb.) un interneta kontaktligzdu (2 gb.) montāža
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	 
	Gaismekļu i20 235 OP Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	 
	Apkures cauruļvadu krāsošana
	m2
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Lokālā tāme 2-13

43.telpas rekonstrukcija
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža
	m2
	7.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Izlietnes ar ūdens maisītāju demontāža, t.sk. ūdensvada un kanalizācijas pievadi
	komp.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Keramikas flīžu apdares nojaukšana no sienām
	m2
	1,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	 
	Koka durvju bloku 900x2100mm montāža un lakošana, t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	 
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	 
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	7.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Lamināta seguma izbūve (nodilumizturības klase 32)
	m2
	7.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Jaunas (koka) grīdlīstes uzstādīšana un lakošana
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Sienu sagatavošana un apdare ar stiklašķiedras tapetēm
	m2
	30.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	
	Tapešu krāsošana ar lateksa krāsām
	m2
	30,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	 
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	7,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	7.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t.sk., nozarkārbas
	m
	12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kontaktligzdas 1-vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	
	Telefona kontaktligzdas (1 gb.) un interneta kontaktligzdas (1 gb.) montāža
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	 
	Gaismekļu i20 235 OP Glamox vai analogs uzstādīšana
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	 
	Jaunas vēdināšanas restītes uzstādīšana
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	
	Sienas apmešana un špahtelēšana
	m2
	1,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	
	Apkures cauruļvadu krāsošana
	m2
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	 
	Revīzijas lukas izbūve 1200x600mm(komunikāciju napkalpošanai)
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Objekta Nr.3 koptāme
	
	
	
	
	Kopējā darbietilpība, c.st.
	

	
	
	
	
	Tāmes izmaksa, Ls
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lokālās tāmes Nr.
	Lokālās tāmes nosaukums
	 
	Tāmes izmaksas, Ls
	t.sk.
	darbietilp., c.st.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	

	3-1
	Telpas nr.13 rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Pieskaitāmie izdevumi 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	t.sk. darba aizsardzībai 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Kopā ar pieskaitāmajiem izdevumiem 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Plānotie uzkrājumi 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Sociālais nodoklis 
	24.09%
	 
	 
	
	
	

	
	Pavisam kopā 
	 
	 
	 
	
	
	


Lokālā tāme 3-1

13.telpas rekonstrukcija 
	Nr. p. k.
	Izcenojuma pamatojums vai kods
	Darba nosaukums (apraksts)
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	darbietilp., c.st.
	tarifa likme, Ls/st.
	darba alga, Ls
	materiālu cena, Ls
	mehān., Ls
	kopā, Ls
	darbietilp., c.st.
	darba alga, Ls
	materiāli, Ls
	mehān., Ls
	summa, Ls

	1.
	 
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	Vecā (linoleja) seguma demontāža, t.sk., kājlistes
	m2
	76,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	
	Esošās ugunsdzēsības krāna kastes demontāža
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	5,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	 
	Durvju bloku montāža un lakošana (krāsošana), t.sk. slēdzamu durvju furnitūra, apmales un atdures
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ugunsdrošās REI 60, 900x2100mm
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	koka 900x2100mm
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	koka  700x2100mm
	komp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	
	Jaunu slieksnīšu uzstādīšana zem jaunajām durvīm grīdu segumu salaidumu vietās
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	Grīdas pamatnes izlīdzināšana (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	76,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	 
	Jauna (linoleja) seguma ieklāšana (min.32.klase), savienojuma šuves tiek metinātas.
	m2
	76,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	 
	Koka kājlistes uzstādīšana
	m
	68,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	 
	Iepriekš krāsotu sienu sagatavošana un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām, t.sk. arī visas logu ailes
	m2
	168,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	 
	Piekārto, moduļveida griestu (600x600), Amstrong vai analogs montāža
	m2
	76,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	
	Iepriekš krāsotu un apmestu griestu sagatavošana krāsošanai un uzlabots krāsojums ar lateksa krāsām
	m2
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	 
	Kabeļrievu frēzēšana
	m
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	 
	Elektrokabeļu montāža, t. sk. nozarkārbas
	m
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	kontaktligzdas 1vietīgs z/a ar zemējumu, 230V 16A
	gab.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	slēdži 1polu z/a 230V,IP20
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	slēdži 2polu z/a 230V,IP20
	gab.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	 
	Gaismekļu uzstādīšana
	gab.
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Gaismekļi DTL RT 600 418 DL Glamox vai analogs
	gab.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	gaismekļi "IZEJA" ar barošanas bloku 220V, kompaktu luminiscences spuldzi 1x8W, IP20 (ieslēgti visu laiku) 
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	
	Liftu ailas apdare
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	
	Ugunsdzēsības krāna kastes uzstādīšana
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	Apkures cauruļvadu krāsošana
	m2
	4,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	KOPĀ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Transporta izdevumi 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā 
	
	
	
	
	


Pielikums Nr. 3
Publiskā iepirkuma nolikumam
 „Latvijas Universitātes Rīgas 
Medicīnas koledžas 1., 2. un  3. stāva telpu
 remontdarbi”

Id.nr. LU RMK 2011/4-ERAF
LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā, 2011.gada ___._________________

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Reģ.Nr. 90000014902, tās direktores Astras Bukulītes personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

________________ (uzņēmuma nosaukums), Vienot. Reģ.Nr. ________________________, tās ____________________ (amats, vārds, uzvārds) personā, kur__ darbojas uz _______________ (pilnvarojošā dokumenta nosaukums) pamata, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, katra atsevišķi un abas kopā turpmāk tekstā sauktas arī Puses, pamatojoties uz publiska iepirkuma „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 1., 2. un 3.stāva telpu remontdarbi” (Identifikācijas Nr. LU RMK 2011/4 – ERAF) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 1., 2. un 3.stāva telpu remontdarbus (turpmāk tekstā Darbs), saskaņā ar veicamo būvdarbu apjomu un izmaksu tāmi (pielikums Nr.1) un būvdarbu veikšanas grafiku (pielikums Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Līguma summa 

2.1. Līguma kopējā summa ir _________ LVL (summa vārdiem), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 22 % _________ LVL (summa vārdiem). Līguma summa bez PVN 22 % - 
________ LVL (summa vārdiem).

2.2. Līguma kopējā summā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, tai skaitā visi nodokļi un nodevas.

2.3. Līguma summa paliek nemainīga visu Līguma darbības un laiku un tā nevar tikt mainīta.

3. PAKALPOJUMA APMAKSAS NOSACĪJUMI

3.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam priekšapmaksu 20 % jeb ______ LVL (summa vārdiem) apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās Līguma summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un priekšapmaksas rēķina saņemšanas datuma, pārskaitot summu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

3.2. Pasūtītājs veic Izpildītājam kopējās līguma summas apmaksu, ieturot šī Līguma 3.1.punktā minētās priekšapmaksas summu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas datuma, pārskaitot summu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.
3.3. Izpildītājs var nodot Darbu visu kopā, vai nodot atsevišķi katru telpu, sagatavojot par katru telpu atsevišķu pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.4. Pasūtītājs iepirkuma sniegto pakalpojumu apmaksās no pasūtītājam pieejamajiem ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes 3.1.2.1.1. “Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” projekta “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās” (Nr. 2010/0125/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/020) aktivitāšu 1.1. „Auditoriju un laboratoriju telpu grupu renovācija”, 1.2. „Infrastruktūras pielāgošana un vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem” 1.3. „Infrastruktūras pielāgošana un vides pieejamības nodrošināšana studentiem ar bērniem” līdzekļiem.

4. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ UN NOSACĪJUMI

4.1. Izpildītājs Darbu veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, kā arī ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līgumcenā. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar telpām, kurās veicams Darbs un ar veicamā Darba apjomu un izmaksu tāmēs norādītais Darba apjoms ir realizējams, un ka tāmēs savā piedāvājumā iepirkuma procedūrai ir iekļāvis visus Darbus un materiālus atbilstoši Pasūtītāja prasībām, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Darba veikšanai.

4.2. Visam šajā Līgumā noteiktajam Darbam ir jābūt pabeigtam līdz 2011.gada _________.
4.3. Pušu nozīmētās kontaktpersonas pirms Darbu uzsākšanas saskaņo precīzu Darba uzsākšanas laiku un Darba veikšanai izmantojamo materiālu un to krāsu paraugu sarakstu.

5. DARBA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Darba pieņemšana – nodošana notiek Pusēm abpusēji parakstot Darba pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.2. Izpildītājs var nodot Darbu visu kopā, vai nodot atsevišķi katru telpu, sagatavojot par katru telpu atsevišķu pieņemšanas – nodošanas aktu.
5.3. Pēc Darba pabeigšanas Izpildītājs sagatavo Darba pieņemšanas – nodošanas aktu un iesniedz to parakstīšanai Pasūtītājam.

5.4. Pasūtītājs izskata iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas datuma un paraksta to, vai norāda Izpildītājam par konstatētajiem trūkumiem veiktajā Darbā un / vai iesniegtajā pieņemšanas – nodošanas aktā par to rakstiskā formā informējot Izpildītāju.

5.5. Izpildītājs bez papildus samaksas novērš veiktajā Darbā vai sagatavotajā pieņemšanas – nodošanas aktā konstatētos trūkumus un iesniedz Pasūtītājam jaunu Darba pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.6. Pasūtītājs atkārtoti iesniegto Darba pieņemšanas – nodošanas aktu izskata Līguma 5.4.punktā noteiktajā kārtībā.

5.7. Līguma 5.5.punktā minēto trūkumu novēršana veiktajā Darbā un / vai iesniegtajā pieņemšanas – nodošanas aktā nav uzskatāma par Līguma termiņa pagarinājumu.

6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Izpildītāja pienākumi: 

6.1.1. Darbu veikt atbilstoši šim Līgumam, Darbu veikšanas kalendārajam grafikam, Pasūtītāja pamatotiem norādījumiem, spēkā esošajiem būvnormatīviem, būvniecības un citu tiesību aktu prasībām;

6.1.2. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai pušu saistību izpildi;

6.1.3. Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

6.1.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti vai citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti;

6.1.5. Pirms Darba uzsākšanas rakstiskā formā saskaņot ar Pasūtītāju visu izmantojamo materiālu un to krāsu paraugu sarakstu.

6.1.6. nodrošināt nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā;

6.1.7. atbildēt par visu nepieciešamo sagatavošanas darbu veikšanu. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā;

6.1.8. visā Darbu veikšanas laikā ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju;

6.1.9. uzturēt kārtībā objektu, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, sanitāros, ceļu satiksmes, vides aizsardzības, kā arī visus citus noteikumus, kas attiecināmi uz Līguma izpildi. Izpildītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu un visām soda sankcijām, kas piemērotas šādu pārkāpumu dēļ;

6.1.10. saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja īpašumu, ar savu darbību vai bezdarbību neradot jebkādu kaitējumu Pasūtītāja īpašumam. Gadījumā, ja tomēr radies kāds kaitējums Pasūtītāja īpašumam, Izpildītājam, Pasūtītāja noteiktā termiņā, par saviem līdzekļiem ir jānovērš visi radušies bojājumi;

6.1.11. pēc Darba pabeigšanas aizvākt visus atkritumus un būvgružus no objekta, atstājot to tīrā un pienācīgā stāvoklī;

6.1.12. veikt Darbu savlaicīgi, kvalitatīvi un atbilstoši visu normatīvo aktu un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

6.1.13. Darba izpildes laikā Izpildītājs uzņemas atbildību par savu personālu, instrumentiem, iekārtām un materiāliem objektā;

6.1.14. jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Līdzēji ir noslēguši vienošanos par šādu Darbu izpildi rakstiskā formā. Pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt veiktos Darbus, kas nav minēti šajā Līgumā.

6.2. Izpildītāja tiesības:

6.2.1. Saņemt atbalstu no Pasūtītāja, kas nepieciešams šajā Līgumā noteiktā Darba izpildei;

6.2.2. Saņemt atlīdzību par kvalitatīvi un savlaicīgi sniegto Pakalpojumu atbilstoši šā Līguma nosacījumiem.

6.3. Pasūtītāja pienākumi:

6.3.1. Sniegt Izpildītājam nepieciešamo atbalstu, lai nodrošinātu šajā Līgumā noteiktā Darba izpildi;

6.3.2. Apmaksāt savlaicīgi, kvalitatīvi un atbilstoši šim Līgumam veikto Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.4. Pasūtītāja tiesības:

6.4.1. Pārbaudīt un kontrolēt Izpildītāja veikto Darbu visā Līguma darbības laikā;

6.4.2. Līguma darbības laikā pieprasīt no Izpildītāja paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu.

7. PUŠU ATBILDĪBA, STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Darba izpildes termiņa (Līguma 4.2. punkts) neievērošanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam soda naudu 0,5% (procenta piecas desmitdaļas) apmērā no Līguma summas, par katru Darba izpildes kavējuma dienu. Pasūtītājs par soda naudas apmēru ir tiesīgs samazināt Darba apmaksas rēķina summu, vai piestādīt Izpildītājam attiecīgu soda naudas rēķinu.

7.2. Maksājuma termiņa neievērošanas (Līguma 3.1. punkts) gadījumā Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam soda naudu 0,5% (procenta piecas desmitdaļas) apmērā no Līguma summas, par katru maksājuma nokavēto dienu.

7.3. Ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņu vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā maksā Pasūtītājam soda naudu 50 % (piecdesmit procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās Līguma summas, kā arī atmaksā Pasūtītājam Līguma 3.1.punktā minēto priekšapmaksu.

7.4. Visus strīdus un domstarpības, kuras var rasties šī Līguma izpildes laikā vai sakarā ar šo Līgumu, jārisina Pusēm vienojoties un, ja Puses nepanāk šādu vienošanos, strīdu izskata Latvijas tiesu instancēs, likumā noteiktā kārtībā.

8. DARBA GARANTIJAS TERMIŅŠ UN NOSACĪJUMI

8.1. Veiktā Darba garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas datuma.

8.2. Līguma 7.1.punktā minētā Darba garantijas termiņa laikā Izpildītājs uz sava rēķina, Pušu saskaņotā termiņā, novērš bojājumus un trūkumus veiktajā Darbā, kas radušies Izpildītāja veiktās darba kvalitātes vai izmantoto materiālu neatbilstošas kvalitātes dēļ. 

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Ja Puses nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihija, plūdi, ugunsgrēks, militārās akcijas, streiks, valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemtie nolēmumi, utml., saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

9.2. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos, pretējā gadījumā atsaukšanās uz nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāma par nepamatotu.

9.3. Pēc paziņojuma saņemšanas Puses izlemj savu rīcību par šķēršļa pārvarēšanu vai to seku samazināšanu.

9.4. Nepārvaramas varas apstākļi neatbrīvo Pasūtītāju no pieņemtā Darba apmaksas.

10. PUŠU KONTAKTPERSONAS

10.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Ēku un teritoriju apsaimniekošanas speciālists Ivars Vācietis (tālr.: 67840740, e-pasts: ivars.vacietis@rmkoledza.lv);

10.2. Izpildītāja kontaktpersona: _________ (amats) ___________ (vārds, uzvārds) (mob. tālr.: +371 ________; fakss: +371 __________, e-pasts: _______________);

11. LĪGUMA IZMAIŅAS UN DARBĪBAS TERMIŅŠ

11.1. Līgums var tikt izmainīts vai papildināts tikai pēc Pušu abpusējas vienošanās. Visas izmaiņas un papildinājumi noformējami rakstiskā formā un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

11.2. Līgums sastādīts uz ___ lapām divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku.

11.3. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas datuma, un darbojas līdz Līgumā paredzēto Pušu saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada _____________.

12. PIELIKUMI

12.1. Pielikums Nr.1 Remontdarbu apjoma un izmaksu tāme; 

12.2. Pielikums Nr.2 Remontdarbu veikšanas grafiks.

13. PUŠU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:                                                            IZPILDĪTĀJS:                                   

	Latvijas Universitātes aģentūra

„Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledža”

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038

Vien. reģ. Nr. LV90000014902

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV08TREL9150237009000
	

	____________________________

                    (A. Bukulīte) 

z.v.
	____________________________

                      (___________)

z.v. 


Pielikums Nr.1

Pie 2011.gada ___.________

Līguma Nr. __________

Remontdarbu apjoma un izmaksu tāme

	Saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu




	PASŪTĪTĀJS:                                                            
	IZPILDĪTĀJS:                                   

	___________________________

(A. Bukulīte)

z.v. 
	____________________________

(______________)

z.v. 


Pielikums Nr.2

Pie 2011.gada ___.________

Līguma Nr. __________

Remontdarbu veikšanas grafiks

	Saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu




	PASŪTĪTĀJS:                                                            
	IZPILDĪTĀJS:                                   

	___________________________

(A. Bukulīte)

z.v. 
	____________________________

(______________)

z.v. 


